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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
74000000-9
GRUPA
74200000-1
KLASA
74220000-7
74230000-0

KATEGORIA

74222000-1
74232000-4

Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7 Prace budowlane

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KATEGORIA

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest podniesienie standardéw produktu turystycznego
poprzez rozbudowe istniejacych basendw przy hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej.
Projekt zaklada uatrakcyjnienie istniejacego zbiornika wodnego oraz basenu wielko
metrazowego i brodzika o wodny plac zabaw, zjezdzalnie wodne anakonda i
wahadto, wieze startowg dla zjezdzalni. Cato$¢ nowoprojektowanego wyposazenia
parku wodnego wpigta w istniejacg infrastrukture techniczng mieszczaca sie w
hotelu.

2.1.1. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Projekt rozbudowy istniejacego basenu o konstrukcje wsporcze dla zjezdzalni i
rozbudowy brodzika dla zainstalowania urzadzen wodnego placu zabaw,
uatrakcyjnia miejsce obstugi turystycznej co przyczyni sie do wzrostu ilosci turystow
i wzrostu dochodow z turystyki w osrodku jak i w regionie.




2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU.

Obiekt objety inwestycjg zlokalizowany jest na dzialce nr 54/4 w Pokrzywnej.
Aktualnie na przedmiotowej dziatce miesci sie ,Hotel Gorzelanny”, zbiornik wodny,
odkryty basen wielkogabarytowy , brodzik oraz pomosty.
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Powierzchnia zagospodarowania nie ulegnie zmianie.
W ramach rozbudowy planuje sie wpisanie w istniejace  urzadzenia
nowoprojektowanych.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.1.wynikaja nastepujgce
uwarunkowania:

1 — program uzytkowy musi zmiesci¢ sie na bedacej do dyspozycji powierzchni
istniejacego zagospodarowania terenu.

2 - Zzastosowane materialy i technologie robdt musza gwarantowac okres
gwarancyjny nie krotszy jak 10lat;

3 - transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow
w ramach kompleksu;

4 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych; sposob  wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajacego;

5 - materialy z robdt rozbidrkowych, nie przeznaczone do ponownego

N




24.

2.5.

2.5.1 Wodny plac zabaw

wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezaco;

6 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdw tatwopalnych;
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej
dziennego zuzycia;

7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Teren objety inwestycja po rozbudowie ma zostaé wzbogacony o nowe funkcje
rekreacji i wypoczynku:
- wodny plac zabaw, ktérego urzadzenia zainstalowane zostang w rozbudowanym
brodziku
- zjezdzalnie wodne: anakonda i wahadlo zainstalowane na wybudowanej
konstrukcji wsporczej wraz z wiezg startowg

SZCZEGOLOWE WELASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje nastgpujace komponenty
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Istniejacy brodzik o powierzchni 200 m2 wymaga rozbudowy do tacznej powierzchni
600 m2.

Wodny Plac Zabaw jest kombinowanym zestawem nietypowych, wzajemnie
powiazanych funkcjonalnie konstrukcji szkieletowych wykonanych m. in. z rur
stalowych taczonych za pomoca stalowych kotnierzy instalacyjnych. Rury
konstrukcyjne spetniaja jednoczesnie funkcje instalacii wodociggowej zasilajacej w
wode wystepujace atrakcje wodne. Cze$¢ rur, jest zaslepiona [bez wody - na




odcinkach, gdzie nie ma potrzeby uzycia ich jako przewoddw wodociagowych].
Instalacja wodna jest doprowadzona pod dnem basenu do kazdej wiezy oddzielnie
ze studzienki zlokalizowanej poza obszarem niecki basenowej. Napetnianie niecki
basenowej realizowane jest z wezta zlokalizowanego w obrebie Hotelu Gorzelanny.
Woda do wiez i atrakcji wodnych jest pompowana z niecki basenowej pod dnem
basenu.

Wszystkie stupy nosne poszczegdinych sktadowych elementow WPZ sa kotwione za
pomoca kotew wklejanych typu HILTI bezposrednio do Zelbetowego dna niecki
basenowej bez dodatkowych indywidualnych fundamentow. Takie kotwienie jest
mozliwe z uwagi na niewielkie obcigzenia wiasne i uzytkowe — przyjmowane z uwagi
na gestosc stupéw jako 10kN/m2 [réwnomiemie roztozone]. System poziomych
elementoéw rurowych [poprzeczek] poza funkcjg doprowadzajgcg wode ma na celu
poprzeczne usztywnienie konstrukcji wiez. Masywno$¢ potaczen kotierzowych
powoduje, ze wszystkie wezty zostaty potraktowane jako sztywne.

Niecka basenowa ma statg gtebokos$¢ 0,35m. Nosna Zelbetowa ptyta denna z betonu
C25/30 ma statg grubo$¢ 20cm. Pod nig przewidziany jest beton podktadowy C12/15
gr. 10cm na podbudowie Edef=30MPa gr. 40cm.

2.5.2. WIEZA STARTOWA

Wieza przeznaczona jest do oparcia elementéw startowych zjezdzalni wodnych.
Wieza wyposazona jest w schody wejscia na pomosty startowe. Schody wejscia w
rzucie sg dostawione do prostokatnej pomostowej konstrukcji wiezy i majg z nig dwa
stupy wspodlne.

Zatozono dwa pomosty startowe dla zjezdzalni — na poz. +7,00m i +11,6m.
Na dtugosci schodéw i wokot pomostéw zaprojektowaé nalezy balustrady o
wysokosci 1,1m.

Zadaszenie zaprojektowac nalezy nad czescig pomostowg wiezy w formie daszku
kopertowego o konstrukcji stalowej, czterospadowego, o rzucie powiekszonym o 50
cm okapu. Daszek ma za zadanie spetniac role ostony przeciwstonecznej, wiec nie
ma koniecznosci zaprojektowania na nim rynien ani rur spustowych.

Pokrycie daszku stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T18/720 grubosci 0,55mm
mocowana do ptatwi drewnianych opartych na krokwiach stalowych, wykonczonych
deskami drewnianymi. Mozna zastosowac inne réwnorzedne pokrycie dachu. 5
Wszystkie konstrukcje stalowe nalezy ocynkowac.

2.5.3. KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA ZJEZDZALNI ANAKONDA | WAHADLO
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Konstrukcje wsporcze dla zjezdzalni zaprojektowana i wykonana musi zostaé
zgodnie ze wskazaniami wybranego dostawcy rynien Zjazdowych. Poziom startu
zjezdzalni Anakonda 7m, zjezdzalni Wahadto 11,6 m. Wspolna wieza startowa dla
zjezdzalni. Strefa bezpieczenstwa w basenie wyznaczone zgodnie ze wskazaniami
dostawcy zjezdzalni.

Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali konstrukcyjnej S235RJ, w catosci
ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN 1461.

Elementy ztaczne tj. $ruby, podktadki i nakretki klasy min. 4.8 ocynkowane ogniowo,
chyba ze wyszczegdlniono inaczej. Dla potaczen pomigdzy elementami slizgu
wymaga sig uzycia srub nierdzewnych A4.

Instalacje wodng doprowadzajaca wode do zjezdzalni wykonad z rur cisnieniowych
PVC-U taczonych metoda klejenia.

Wszystkie punkty startowe zjezdzalni majg byé wyposazone w instrukcije
uzytkowania zjezdzalni w formie tablicy informacyjne;.




W sktad robét budowlanych niezbednych do uruchomienia w/w zjezdzalni wchodza:
e wytyczenie oraz wykonanie instalacji zasilajacej zjezdzalnie w wode z wezta

e wytyczenie oraz wykonanie instalacji odprowadzajacych wode z wanien
hamownych

* wytyczenie oraz wykonanie przytacza energetycznego

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilania pomp

» wytyczenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej sterowania pompami

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej sterowania elementem start-stop
oraz multimediami.

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji odgromowej

* wytyczenie oraz wykonanie fundamentow Zelbetowych
e montaz konstrukcji wsporczych zjezdzalni

e montaz wspdlnej wiezy startowej zjezdzalni

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
Podane ponizej powierzchnie sa powierzchniami przewidywanymi. Po wykonaniu
docelowego projektu zjezdzalni i wodnego placu zabaw, zgodnie ze wskazaniami
dostawcy wyposazenia, wymiary moga ulec zmianie do 50%.

Powierzchnia rozbudowy brodzika pod Wodny Plac Zabaw - 400 m?
Powierzchnia zabudowy pod wieze startowa - 65m?
Powierzchnia zabudowy pod zjezdzalnie Wahadto - 340 m?
Powierzchnia zabudowy pod zjezdzalnie Anakonda - 180 m?

3. OPIS'WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje
zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

3.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowe;.

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt technologii basenowej,

- projekt instalacji wodno - kanlizacyjnej,

— projekt instalacji elektrycznych

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- projekty powinny zawiera¢ rozwiazania dla wykonania konstrukcji wsporczej ze stali
nierdzewnej dla zjezdzalni i placu zabaw, rozwigzania dla konstrukcji i
posadowienia wierzy startowej, podiaczenia instalacji wodnej do elementu
startowego, podigczenia sygnalizacji startu stopu, dostosowania istniejacego
brodzika pod wodny plac zabaw, przelozenia nawierzchni utwardzanych,
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organizacji funkcjonalnej parku wodnego.

3.1.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowac wszystkie
branze i zawieraC rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przytacze wody i elektroenergetyczne. Punkty podtaczenia
wskaze Zamawiajacy. Oba przytacza muszg by¢ opomiarowane co zapewni
Wykonawca we wiasnym zakresie. Wywozu gruzu Wykonawca moze dokonywaé
na odpowiednie wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposéb uniemozliwiajacy korzystania z nich,
zajmowac istniejgcych drég wewnetrznych wokét obiektu, jak réowniez nie moze
utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujacych
obiektow. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi doktadny opis
przygotowania terenu budowy.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Rozbudowe parku wodnego nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem elektow

istniejacych - budynek hotelowy Gorzelanny, basen wielkogabarytowy , brodzik ,
zwornik wodny. Tak aby po rozbudowie tworzyty spdjna catosé funkcjonalng
wzbogacong o zjezdzalnie anakonde ,wahadto i wodny plac zabaw. Projektowane
obiekty nalezy zaprojektowac tak by miescity sie w istniejacym obszarze
wyznaczonym dla basendw.

Baseny

Nalezy mozliwie ograniczy¢ ingerencje w konstrukcje i nawierzchnie istniejacych
basenow.

Wieza startowa

Zaprojektowac wierze startowg tak by taczyta funkcjonalnie zjezdzalnie wahadto i
anakonde. Wieza startowa ze stali nierdzennej malowanej proszkowo. Wsparta na
fundamentach zelbetowych wedtug opracowania branzy konstrukcja.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI
Nalezy wykonac obliczenia wedtug norm budowalnych i wykonaé¢ opracowanie

konstrukcji stalowej wraz z fundamentami dla wierzy startowej. Konstrukcje
dostosowac do zastosowanych atrakcji wodnych

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.
Projekt instalacji sanitarnych powinien uwzglednia¢ wytyczne i opracowanie
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technologii basenowe;j .

Podprowadzenie wody do punktu startowego zjezdzalni oraz wodnego placu zabaw
z istniejacego wezta mieszacego sie w sasiadujgcym hotelu. Istniejgca technologia
wody basenowej zasili cze$¢ rozbudowywana. Projekt powinien uwzgledniaé
przekroje rur i izolacje zapewniajace prawidiowe funkcjonowanie catoéci zatozenia.
Przed przystapieniem do prac projektowych projektant instalator winien
szczegotowo zapoznac sig z istniejaca technologia wody basenowej oraz instalacja
wody zimnej. Catos¢ instalacji dostosowac do zastosowanych atrakcji wodnych.

3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Projekt instanciji elektrycznej powinien uwzgledniaé¢ wytyczne technologii basenowej
a zwtaszcza zasilanie urzadzen, pomp obstugujacych atrakcje wodne. Cato$é
instalacji dostosowac do zastosowanych atrakcji wodnych.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
a) Nalezy stosowa¢ materialy jednego systemu (producenta), np. mankiety
uszczelniajace przy podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyborow
sanitarnych, preparaty gruntujace.
b) Zabrania sig stosowania materiatéw roznych producentéw do danej czynnosci.
c) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nalezy szczegbtowo zaprojektowa¢ zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem
analizy funkcjonalngj dla rozbudowy parku wodnego. Po zakorczeniu prac
budowlanych teren powinien stanowi¢ spdjna catos¢ z istniejacym zespotem
hotelowym.

UWAGA: Przed przystapieniem do projektowania konieczne jest przeprowadzeni
analizy odzialywania planowanego zamierzenia na $rodowisko.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogdine wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Ogolne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawcza,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z




dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspofrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspbtrzedne reperdw,
Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz Dokumentacje techniczna wraz ze
specyfikacjq techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonej
przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokotu Przejgcia Koncowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

4.1.4, Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktdrych tres¢ i forma beda zgodne z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie




unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, beda miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na $rodowisko.
Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielem
potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw,
instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzadzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomiC Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzend, Wykonawca
niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych
I podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.




4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane 2z wypetieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciagu tygodnia
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanym ,Planem BIOZ"

4.1.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia
przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane moga zostaé wstrzymane, a wykonawca
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajacego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciagly
bedzie informowa¢ Zamawiajacego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12. Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia ~Zamawiajacemu doboru materiatdw  proponowanych  do
wykorzystania w trakcie realizacji robét w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajacy mozZze wymagaé
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru
materiatow, odpowiednie Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez




Zamawiajacego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwiazanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatébw z danego Zzrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialtdw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb
ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia, spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, pdz.
1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegdly swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w
nim zamierzony sposob Wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggnigcia zatoZzonej jakosci
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.




4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

o date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

o date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajacego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementow robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

» zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;

¢ dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
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e specyfikacje techniczne
e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
¢ Dziennik Budowy
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
e opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
sprawozdania techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdania techniczne zawierac beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robodt
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe;j
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
e date rozpoczecia i zakonczenia robodt
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
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