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DZIAL
74000000-9
GRUPA
74200000-1
KLASA
74220000-7
74230000-0
KATEGORIA
74222000-1
74232000-4

1.2. KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

Ustugi profesjonaine w zakresie architektury i inzynierii
Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7 Prace budowlane

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KATEGORIA

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest podniesienie standardéw produktu turystycznego
poprzez rozbudowg istniejacych basendéw przy hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej.
Projekt zaktada uatrakcyjnienie istniejacego zbiornika wodnego oraz basenu wielko
metrazowego i brodzika o wodny plac zabaw, zjezdzalnie wodne anakonda i
wahadlio, wiezg startowa dla zjezdzalni. Cato$¢ nowoprojektowanego wyposazenia
parku wodnego wpieta w istniejaca infrastrukture techniczna mieszczacy sie w
hotelu.

2.1.1. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Projekt rozbudowy istniejacego basenu o konstrukcje wsporcze dla zjezdzalni i
rozbudowy brodzika dla zainstalowania urzadzen wodnego placu zabaw,
uatrakcyjnia miejsce obstugi turystycznej co przyczyni sig do wzrostu ilosci turystéw
i wzrostu dochodow z turystyki w o$rodku jak i w regionie.




2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU.

Obiekt objety inwestycja zlokalizowany jest na dziatce nr 54/4 w Pokrzywnej.
Aktualnie na przedmiotowej dziatce miesci sie ,Hotel Gorzelanny”, zbiornik wodny,
odkryty basen wielkogabarytowy , brodzik oraz pomosty.

Powierzchnia zagospodarowania nie ulegnie zmianie.
W ramach rozbudowy planuje sie wpisanie w istnigjace  urzadzenia
nowoprojektowanych.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.1.wynikaja nastepujace
uwarunkowania:

1 — program uzytkowy musi zmiesci¢ sie na bedacej do dyspozycji powierzchni
istniejacego zagospodarowania terenu.

2 - zastosowane materialy i technologie robét musza gwarantowaé okres
gwarancyjny nie krétszy jak 10lat;

3 - transport materialéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga
stanowi¢ utrudnienia ani zagroZzenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektdw
w ramach kompleksu;

4 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osdb
postronnych;  sposéb  wygrodzenia placu  budowy nalezy uzgodni¢ =z
przedstawicielami Zamawiajgcego;

5 - materialy z robdt rozbidrkowych, nie przeznaczone do ponownego
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wykorzystania, itp. nalezy wywozié na biezaco;

6 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych;
materiaty takie powinny byé dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej
dziennego zuzycia;

7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Teren objety inwestycja po rozbudowie ma zostaé wzbogacony o nowe funkcje
rekreacji i wypoczynku:
- wodny plac zabaw, ktérego urzadzenia zainstalowane zostang w rozbudowanym
brodziku
- Zjezdzalnie wodne: anakonda i wahadio zainstalowane na wybudowane;
konstrukcji wsporczej wraz z wieza startowg

2.5. SZCZEGOLOWE WLASNOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje nastepujace komponenty
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

2.5.1 qur]y zabaw

Istniejgcy brodzik o powierzchni 200 m2 wymaga rozbudowy do tacznej powierzchni
600 m2.

Wodny Plac Zabaw jest kombinowanym zestawem nietypowych, wzajemnie
powiazanych funkcjonalnie konstrukcji szkieletowych wykonanych m. in. z rur
stalowych taczonych za pomoca stalowych kofnierzy instalacyjnych. Rury
konstrukcyjne spetniaja jednoczesnie funkcje instalacji wodociagowej zasilajacej w
wode wystepujace atrakcje wodne. Cze$é rur, jest zaslepiona [bez wody - na



odcinkach, gdzie nie ma potrzeby uzycia ich jako przewoddw wodociagowych].
Instalacja wodna jest doprowadzona pod dnem basenu do kazdej wiezy oddzielnie
ze studzienki zlokalizowanej poza obszarem niecki basenowej. Napetnianie niecki
basenowej realizowane jest z wezta zlokalizowanego w obrebie Hotelu Gorzelanny.
Woda do wiez i atrakcji wodnych jest pompowana z niecki basenowej pod dnem
basenu.

Wszystkie stupy no$ne poszczegdinych sktadowych elementéw WPZ sa kotwione za
pomoca kotew wklejanych typu HILTI bezposrednio do Zelbetowego dna niecki
basenowej bez dodatkowych indywidualnych fundamentow. Takie kotwienie jest
mozliwe z uwagi na niewielkie obcigzenia wtasne i uzytkowe — przyjmowane z uwagi
na gestosc stupow jako 10kN/m2 [réwnomiernie roziozone]. System poziomych
elementow rurowych [poprzeczek] poza funkcja doprowadzajacg wode ma na celu
poprzeczne usztywnienie konstrukcji wiez. Masywnos$¢ potaczen kotnierzowych
powoduje, ze wszystkie wezly zostaty potraktowane jako sztywne.

Niecka basenowa ma statg glebokos$é 0,35m. Nosna zelbetowa ptyta denna z betonu
C25/30 ma statg grubo$é 20cm. Pod nig przewidziany jest beton podktadowy C12/15
gr. 10cm na podbudowie Edef=30MPa gr. 40cm.

2.5.2. WIEZA STARTOWA

Wieza przeznaczona jest do oparcia elementdw startowych zjezdzalni wodnych.
Wieza wyposazona jest w schody wejscia na pomosty startowe. Schody wejscia w
rzucie sg dostawione do prostokatnej pomostowej konstrukcji wiezy i majg z nig dwa
stupy wspdine.

Zatozono dwa pomosty startowe dla zjezdzalni — na poz. +7,00m i +11,6m.
Na dtugosci schoddw i wokot pomostdw zaprojektowad nalezy balustrady o
wysokosci 1,1m.

Zadaszenie zaprojektowac nalezy nad czescig pomostowa wiezy w formie daszku
kopertowego o konstrukcji stalowej, czterospadowego, o rzucie powiekszonym o 50
cm okapu. Daszek ma za zadanie spetnia¢ role ostony przeciwstonecznej, wiec nie
ma koniecznosci zaprojektowania na nim rynien ani rur spustowych.

Pokrycie daszku stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T18/720 grubosci 0,55mm
mocowana do pfatwi drewnianych opartych na krokwiach stalowych, wykofczonych
deskami drewnianymi. Mozna zastosowac inne réwnorzedne pokrycie dachu. 5
Wszystkie konstrukcje stalowe nalezy ocynkowad.

2.5.3. KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA ZJEZDZALNI ANAKONDA | WAHADLO




Konstrukcje wsporcze dla zjezdzalni zaprojektowana i wykonana musi zostaé
zgodnie ze wskazaniami wybranego dostawcy rynien zjazdowych. Poziom startu
zjezdzalni Anakonda 7m, zjezdzalni Wahadto 11,6 m. Wspdlna wieza startowa dla
zjezdzalni. Strefa bezpieczenstwa w basenie wyznaczone zgodnie ze wskazaniami
dostawcy zjezdzalni.

Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali konstrukcyjnej S235RJ, w catosci
ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN 1461,

Elementy zlaczne tj. $ruby, podktadki i nakretki klasy min. 4.8 ocynkowane ogniowo,
chyba ze wyszczegdlniono inaczej. Dla potaczen pomiegdzy elementami $lizgu
wymaga sig uzycia srub nierdzewnych A4.

Instalacje wodna doprowadzajaca wode do zjezdzalni wykonac z rur cisnieniowyc
PVC-U taczonych metoda klejenia.

Wszystkie punkty startowe zjezdzalni maja by¢ wyposazone w instrukcje
uzytkowania zjezdzalni w formie tablicy informacyjne;j.




W skiad robot budowlanych niezbednych do uruchomienia w/w zjezdzalni wchodza;
s Wytyczenie oraz wykonanie instalacji zasilajacej zjezdzalnie w wode z wezta

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji odprowadzajacych wode z wanien
hamownych

* wytyczenie oraz wykonanie przytacza energetycznego

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilania pomp

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej sterowania pompami

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej sterowania elementem start-stop
oraz multimediami.

* wytyczenie oraz wykonanie instalacji odgromowej

* Wytyczenie oraz wykonanie fundamentéw zelbetowych

» montaz konstrukcji wsporczych zjezdzalni

» montaz wspélnej wiezy startowej zjezdzalni

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
Podane ponizej powierzchnie s powierzchniami przewidywanymi. Po wykonaniu
docelowego projektu zjezdzalni i wodnego placu zabaw, zgodnie ze wskazaniami
dostawcy wyposazenia, wymiary moga ulec zmianie do 50%.

Powierzchnia rozbudowy brodzika pod Wodny Plac Zabaw - 400 m?
Powierzchnia zabudowy pod wieze startowg - 65 m?
Powierzchnia zabudowy pod zjezdzalnie Wahadto - 340 m?
Powierzchnia zabudowy pod zjezdzalnie Anakonda - 180 m?

3. OPIS_WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
musza spetnia¢c wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje
zgodno$ci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze speiniaja one oczekiwane parametry.

3.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej.

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt technologii basenowej,

- projekt instalacji wodno - kanlizacyjne;j,

- projekt instalacji elektrycznych

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- projekty powinny zawiera¢ rozwiazania dla wykonania konstrukcji wsporczej ze stali
nierdzewne] dla zjezdzalni i placu zabaw, rozvigzania dla konstrukcji i
posadowienia wierzy startowej, podlaczenia instalacji wodnej do elementu
startowego, podtaczenia sygnalizacji startu stopu, dostosowania istniejacego
brodzika pod wodny plac zabaw, przetozenia nawierzchni utwardzanych,




3.2.

3.3.

3.4

organizacji funkcjonalnej parku wodnego.

3.1.2. Zgodno$é dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze musza byé kompletne, obejmowac wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przytacze wody i elektroenergetyczne. Punkty podtaczenia
wskaze Zamawiajacy. Oba przytacza musza byé opomiarowane co Zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie. Wywozu gruzu Wykonawca moze dokonywaé
na odpowiednie wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposdb uniemozliwiajacy korzystania z nich,
zajmowac istniejacych drég wewnetrznych wokét obiektu, jak rowniez nie moze
utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujacych
obiektow. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi doktadny opis
przygotowania terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Rozbudowe parku wodnego nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem elektow

istniejacych - budynek hotelowy Gorzelanny, basen wielkogabarytowy , brodzik ,
zwornik wodny. Tak aby po rozbudowie tworzyty spdjna catosé funkcjonalng
wzbogacong o zjezdzalnie anakonde ,wahadio i wodny plac zabaw. Projektowane
obiekty nalezy zaprojektowac tak by miescity sie w istniejacym obszarze
wyznaczonym dla basendw.

Baseny

Nalezy moZliwie ograniczy¢ ingerencje w konstrukcje i nawierzchnie istniejacych
basenow.

Wieza startowa

Zaprojektowac wierze startowa tak by taczyta funkcjonalnie zjezdzalnie wahadfo i
anakonde. Wieza startowa ze stali nierdzennej malowanej proszkowo. Wsparta na
fundamentach Zelbetowych wedtug opracowania branzy konstrukcja.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Nalezy wykonac obliczenia wediug norm budowalnych i wykonaé opracowanie
konstrukcji stalowej wraz z fundamentami dla wierzy startowej. Konstrukcje
dostosowac do zastosowanych atrakcji wodnych

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.
Projekt instalacji sanitarnych powinien uwzgledniaé wytyczne | opracowanie




technologii basenowe;j .

Podprowadzenie wody do punktu startowego zjezdzalni oraz wodnego placu zabaw
z istniejacego wezta mieszacego sig w sasiadujacym hotelu. Istniejaca technologia
wody basenowej zasili czg$¢ rozbudowywana. Projekt powinien uwzgledniad
przekroje rur i izolacje zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie catosci zalozenia.
Przed przystapieniem do prac projektowych projektant instalator winien
szczegotowo zapoznac sig z istniejaca technologia wody basenowej oraz instalacja
wody zimnej. Catos¢ instalacji dostosowaé do zastosowanych atrakcji wodnych.

3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Projekt instancji elektrycznej powinien uwzgledniaé wytyczne technologii basenowej
a zwtaszcza zasilanie urzadzen, pomp obstugujacych atrakcje wodne. Catosé
instalacji dostosowa¢ do zastosowanych atrakcji wodnych.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
a) Nalezy stosowaé materialy jednego systemu (producenta), np. mankiety
uszczelniajace przy podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw
sanitarnych, preparaty gruntujace.
b) Zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentéw do danej czynnosci.
c) Wszystkie materialy przed wbudowaniem nalezy przediozy¢ do akceptacji
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nalezy szczegdtowo zaprojektowaé zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem
analizy funkcjonalnej dla rozbudowy parku wodnego. Po zakonczeniu prac
budowlanych teren powinien stanowi¢ spojng cato$é z istniejacym zespotem
hotelowym.

UWAGA: Przed przystapieniem do projektowania konieczne jest przeprowadzeni
analizy odzialywania planowanego zamierzenia na $rodowisko.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogdlne wymagania dotyczagce Wykonawcy Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowiazkow Wykonawcy Rob6t nalezy przed przystapieniem do robét
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Ogodlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robdt powinno byé zgodne z zatwierdzona dokumentacja wykonawcza,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z



dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okre$lonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspoétrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspotrzedne reperow,
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdt oraz Dokumentacje techniczng wraz ze
specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonegj
przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokotu Przejecia Koncowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Zamawiajacego, tablice informacyjne, ktdrych tresé i forma beda zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Y/ okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac
tersn budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Badzie podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie




unika¢ uszkodzen lub uciazliwosdci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig to tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowe;,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywofujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, beda miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

4.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielem
potwierdzenie informaciji dotyczacych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow,
instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca cdpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen | instalacji nadziemnych
I podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.




4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, 2e wszystkie koszty zwigzane 2z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciagu tygodnia
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczefdstwa i ochrony zdrowia
zwanym ,Planem BIOZ"

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty |
urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia
przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byty w zadawalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane moga zostaé wstrzymane, a wykonawca
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajacego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciagty
bedzie informowaé Zamawiajacego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu doboru  materiatow proponowanych  do
wykorzystania w trakcie realizacji robdét w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych rozwigzan i materialow. Zamawiajacy moze wymagad
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegoiowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub dobory
materiaidw, odpowiednie Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez




Zamawiajacego. W szczegolnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatdw musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi  wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego poziomu tolerang;i.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatldw z danego zrodta nie
Oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego 2zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposdb
ciagty speiniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, pdz.
1118, z pozniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w
nim zamierzony sposob Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja_ techniczna
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakosci
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. powyzsj.



4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
Budowy do koAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq wykonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej |
gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. zapisy beda wykonywane w sposob czytelny technika trwata w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

e datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy

» date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

« date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajacego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

« terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementdw robot

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

» daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej

 dane dotyczace materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtoZzone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT

1.

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

doxumenty:
» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

0




o specyfikacje techniczne

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robat
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

¢ recepty i ustalenia techniczne

e Dziennik Budowy

* wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

* opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych dokumentdw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
e sprawozdania techniczne

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

2. Sprawozdania techniczne zawierac beda:

e zakres i lokalizacje wykonanych robot

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robdt

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

mgr inz. arch. Sabina Kalina
nr uprawnien 06/OPOKK/2014
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